

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Ingenieria y topografia	1.00	Pa			
1.02	Mantenimiento de Tránsito	1.00	Pa			
1.03	Rótulo de identificación del proyecto	1.00	Pa			
0.00						
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA - CASTILLO					
2.01	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	1,200.00	M3N			
2.02	Suministro y colocacion de relleno para explanación	1,200.00	M3C			
2.03	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	31,200.00	M3E-KM			
2.04	Terminación de sub-rasante	12,000.00	M2			
2.05	Escarificación de superficie	12,000.00	M2			
0.00						
3.00	MISCELANEOS - CASTILLO					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
0.00						
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRA - LOS LLANOS					
4.01	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	1,860.00	M3N			
4.02	Suministro y colocacion de relleno para explanación	1,860.00	M3C			
4.03	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	48,360.00	M3E-KM			

4.04	Terminación de sub-rasante	18,600.00	M2			
4.05	Escarificación de superficie	18,600.00	M2			
0.00						
5.00	MISCELANEOS - LOS LLANOS					
5.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
0.00						
6.00	MOVIMIENTO DE TIERRA - LA GUASARITA					
6.01	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	1,182.00	M3N			
6.02	Suministro y colocacion de relleno para explanación	1,182.00	M3C			
6.03	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	30,732.00	M3E-KM			
6.04	Terminación de sub-rasante	11,820.00	M2			
6.05	Escarificación de superficie	11,820.00	M2			
0.00						
7.00	MISCELANEOS - LA GUASARITA					
7.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
0.00						
8.00	MOVIMIENTO DE TIERRA - LOMA LINDA					
8.01	Excavación material de préstamo, caso I, 1er Km. Libre	364.20	M3N			
8.02	Suministro y colocacion de relleno para explanación	364.20	M3C			
8.03	Acarreo adicional material de préstamo a 20.00 Kms, 1er km libre	9,469.20	M3E-KM			

8.04	Terminación de sub-rasante	3,642.00	M2			
8.05	Escarificación de superficie	3,642.00	M2			
0.00						
9.00	MISCELANEOS - LOMA LINDA					
9.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			
0.00						
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%				
	SEGURO Y FIANZA	4.50%				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%				
	TRANSPORTE	3.00%				
	SUPERVISIÓN	3.00%				
	FONDO DE PENSIONES (LEY 616)	1.00%				
	IMPREVISTOS	5.00%				
	CODIA	0.10%				
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%				
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						
TOTAL GENERAL						