

# PRESUPUESTO CANCHA LOS MULTIS DE CASTILLO

FECHA: 02 DE JULIO DEL AÑO 2022

**OBRA:** PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO

**UBICACION:** MUNICIPIO DE CASTILLO, LOS MULTIS, PROVINCIA DUARTE

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD.	PU	VALOR (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
<b>I</b>	<b>CANCHA DE 19 X 32 MTS</b>					
<b>1</b>	<b>PARTIDAS GENERALES</b>					
1.01	Limpieza y replanteo ( Fumigacion, charrancha gradas )	1	Un	PA	10,000.00	
1.02	Caseta de materiales	1	un	PA	35,000.00	<b>45,000.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>					
2.01	Excavacion para zapata muro GRADAS	13.50	M <sup>3</sup>	593.00	8,005.50	
2.02	Bote de excavaciones	8.20	M <sup>3</sup>	333.00	2,731.02	<b>10,736.52</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN :</b>					
3.01	Zapata de muros de bloques de gradas	3.38	M <sup>3</sup>	9,840.82	33,261.97	
3.02	Losa de gradas 0.80x0.10 e 0.12	6.91	M <sup>3</sup>	21,353.00	147,549.23	<b>180,811.20</b>
<b>4</b>	<b>Muros de bloques</b>					
4.10	Muro de block de 6" gradas 3/8 a 0.80	44.00	M <sup>2</sup>	1,637.00	72,028.00	<b>72,028.00</b>
<b>5</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE</b>					
5.01	Pañete de gradas	46.00	M <sup>2</sup>	777.00	35,742.00	
5.02	Cantos de gradas	64.00	ML	209.00	13,376.00	
5.03	Mochetas de gradas	12.00	ML	213.00	2,556.00	
5.04	Pintura acrilica grada	88.00	M <sup>2</sup>	394.00	34,672.00	
5.05	Rehabilitacion muros perimetrales	1.00	PA	10000.00	10,000.00	
5.06	Pintura de juego cancha 16x28	1.00	PA	40000.00	40,000.00	<b>136,346.00</b>
<b>6</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
6.01	Suministro y colocacion de tableros de fibra de vidrio con aros y mallas MAS INSTALACION	2	Uns	39,000.00	78,000.00	
6.02	Malla ciclonica con alambre trinchera	105	ml	2,333.00	244,965.00	
6.03	Caseta para generador de energia	1	PA	20,000.00	20,000.00	
6.04	Resane de losa de cancha ( Rehabilitacion )	1	PA	40,000.00	40,000.00	<b>382,965.00</b>
<b>7</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>					
	Rehabilitacion electrica	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
	Suministro de generador de energia 10k	1.00	ud	70,000.00	70,000.00	
	2 Torres de iluminacion	2.00	ud	95,000.00	190,000.00	<b>310,000.00</b>
				<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>		<b>1,137,886.72</b>
				<b>...RD\$</b>		
	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
	• Responsabilidad y Direccion Tecnica			10.00%	113,788.67	
	• Seguros y Fianzas			4.35%	49,498.07	
	• Gastos Administrativos			4.00%	45,515.47	
	• Supervision			4.00%	45,515.47	
	• Transporte			1.00%	11,378.87	
	• Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones			1.00%	11,378.87	
	• Codia			0.10%	1,137.89	
	• ITBIS de la Direccion Tecnica			18.00%	20,481.96	<b>298,695.26</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,436,581.98</b>